

Pasūtītāja koptāme

Būves nosaukums Liellopu dziļā kūts

Objekta nosaukums: n/a

Objekta adrese: n/a

Pasūtījuma Nr. n/a

Tāme sastādīta 2016. gada 10. novembrī

Nr.p.k.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas (EUR)
	Liellopu dziļā kūts	52974,93
	Kopā	52974,93
	Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem (5%):	2648,75
	Pievienotās vērtības nodoklis (21%)	11680,97
	Pavisam būvniecības izmaksas	67304,64
	Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi:	
	būvuzraudzība 4%	2119,00
	būvprojekta autoruzraudzība	450,00
	izpētes un projektēšanas darbi	1500,00
	būvprojekta ekspertīze	
	Kopā	71373,64

Piezīmes:

1. Būvju būvizmaksu aprēķinos tiek pieņemts būvlaukuma reljefa izmaiņas +/- 0,200 metri no absolūtās būvlaukuma augstuma atzīmes. Norokamā organiskās grunts slāņa biezums 0,350 metri. Zem pamatiem iegulošas grunts aprēķina pretestība vīmaz 250 kPa;
2. Būvju būvizmaksu aprēķini veikti atbilstoši būvju būvniecības darbu veikšanu gada siltajā periodā. Veicot būvdarbus rudens-ziemas-pavasara periodā būvniecības izmaksas var palielināties atkarībā no veicamajiem papilddarbiem (sala, paaugstināta mitruma ietekmes novēršanai)
3. Būvniecības izmaksās tiek ietverti inženiertehniskās izpētes, projektēšanas autoruzraudzības, būvuzraudzības darbu izdevumi;
4. Provizorisko būvizmaksu aprēķini veikti ar pamatojumu, ka būvniecības rezultātā būve atbildīs Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu tehnisko noteikumu prasībām;