

## Pasūtītāja koptāme

Būves nosaukums Liellopu dziļā kūts

Objekta nosaukums: n/a

Objekta adrese: n/a

Pasūtījuma Nr. n/a

Tāme sastādīta 2016. gada 10. novembrī

Nr.p.k.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas (EUR)
	Liellopu dziļā kūts	83580,81
	Kopā	83580,81
	Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem (5%):	4179,04
	Pievienotās vērtības nodoklis (21% )	18429,57
	<b>Pavisam būvniecības izmaksas</b>	<b>106189,42</b>
	Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi:	
	būvuzraudzība 4%	3343,23
	būvprojekta autoruzraudzība	600,00
	izpētes un projektēšanas darbi	1800,00
	būvprojekta ekspertīze	
	Kopā	<b>111932,65</b>

### Piezīmes:

1. Būvju būvizmaksu aprēķinos tiek pieņemts būvlaukuma reljefa izmaiņas +/- 0,200 metri no absolūtās būvlaukuma augstuma atzīmes. Norokamā organiskās grunts slāņa biezums 0,350 metri. Zem pamatiem iegulošas grunts aprēķina pretestība vimaz 250 kPa;
2. Būvju būvizmaksu aprēķini veikti atbilstoši būvju būvniecības darbu veikšanu gada siltajā periodā. Veicot būvdarbus rudens-ziemas-pavasara periodā būvniecības izmaksas var palielināties atkarībā no veicamajiem papilddarbiem (sala, paaugstināta mitruma ietekmes novēršanai)
3. Būvniecības izmaksās tiek ietverti inženiertehniskās izpētes, projektēšanas autoruzraudzības, būvuzraudzības darbu izdevumi;
4. Provizorisko būvizmaksu aprēķini veikti ar pamatojumu, ka būvniecības rezultātā būve atbildīs Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu tehnisko noteikumu prasībām;